



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา จังหวัดอุดรธานี

ที่ อต๘๔๘๐๕/

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา มีคำสั่งที่ ๔๕๒ / ๒๕๖๖ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาโครงการปรับปรุงอาคารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา หมู่ ๑ ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี เปลี่ยนผ้าเพดาน ๑๖๒.๔๕ ตารางเมตร เทคอนกรีตรอบอาคารสภา ๒.๖๔ ลบ.ม. เดินวงจรไฟฟ้าภายในอาคารสภา และปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสภา พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๑๖๘,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาและเห็นชอบกำหนดเป็นราคากลาง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดงบประมาณที่แนบมาโครงการปรับปรุงอาคารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ราคาที่กำหนด ดังนี้

โครงการปรับปรุงอาคารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา หมู่ ๑ ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี เปลี่ยนผ้าเพดาน ๑๖๒.๔๕ ตารางเมตร เทคอนกรีตรอบอาคารสภา ๒.๖๔ ลบ.ม. เดินวงจรไฟฟ้าภายในอาคารสภา และปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสภา พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณราคา ๑๖๘,๘๘๐.๗๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) งบประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุและด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงขอเสนอให้หน่วยงานคลังดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวชมพูนุท ศรีนาดี)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ

ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกพจน์ เกรงขาม)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุรักษ ใฝ่ทาคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่กองช่าง

.....
- 1 เห็นควรจ้างเหมา

(ลงชื่อ).....


(นายอนุรักษ์ ไผ่ทองคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

.....
- 1 เห็นควรจ้างเหมา


(ลงชื่อ).....


(นายชาญชัย สิมทิพลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

.....





(นายมนู พันธธง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

๒. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้จัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรค ๑ และมาตรา ๑๐๓/๘ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดนที่เป็น การสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการเพื่อใช้เป็นแนวทางการคำนวณราคากลางก่อสร้างของงานรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๔. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๐๔๓๘๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
๕. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่องการทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F
๖. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ใช้วัสดุก่อสร้างจากแหล่งวัสดุโดยตรงและส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ ใช้ สืบราคาจากร้านค้าก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด
๗. ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง ตุลาคม ๒๕๖๐ , ตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ และข้อมูลปริมาณวัสดุสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม ใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ส่วนค่าแรงงานที่ไม่ได้กำหนด ให้คิดค่าแรงงาน ๓๐ - ๓๗ % ของค่าวัสดุ

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุงอาคารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ผู้เข้าประชุม

| บัญชีรายชื่อคณะกรรมการ | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------------|
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | ตำแหน่ง |
| ๑ | นางสาวชมพูนุท ศรีนาดี | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ |  | ประธานกรรมการ |
| ๒ | นายเอกพจน์ เกรงขาม | นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  | กรรมการ |
| ๓ | นายอนุรักษ์ ไผทาคำ | นายช่างโยธาชำนาญงาน |  | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นางสาวชมพูนุท ศรีนาดี ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ ในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานกรรมการ ในการประชุมครั้งนี้จะทำการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ที่ ๔๕๒ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โครงการปรับปรุงอาคารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธานกรรมการ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ที่ ๔๕๒ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โครงการปรับปรุงอาคารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซื้อบัญชีเงินฝากประจำปี ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๘ (๓) ข้อ ๓๙ กำหนดให้รายงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมามาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อราชการ

มติที่ประชุม

โครงการปรับปรุงอาคารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี เปลี่ยนผ้าเพดาน ๑๖๒.๔๕ ตารางเมตร เทคอนกรีตรอบอาคารสภา ๒.๖๔ ลบ.ม. เดินวงจรไฟฟ้าภายในอาคารสภา และปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสภา พร้อมป้ายโครงการ มีมติเห็นชอบ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๘,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ได้ใช้เวลาในการตรวจสอบ ความถูกต้องและเห็นควรกำหนดราคากลางตามที่ประมาณราคาไว้ และขอมติเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ทุกท่านด้วย

นางสาวชมพูนุท ศรีนาดี (ประธานกรรมการ)

- เห็นชอบ

นายเอกพจน์ เกรงขาม (กรรมการ)

- เห็นชอบ

นายอนุรักษ์ ไผทาคำ (กรรมการ)

- เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

เลิกการประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายอานันท์ หนูทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวชมพูนุท ศรีนาดี)

ประธานกรรมการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จใต้

กองช่าง

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสภากลางตำบลเสด็จใต้

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จใต้ หมู่ที่ 1 ต.เสด็จใต้

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จใต้

แบบเลขที่ - /2566

ประมาณการงบประมาณ ป.ร.4

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

อำเภอเสด็จใต้ จังหวัดอุตรดิตถ์

จำนวน

จำนวน

จำนวน

ลำดับที่

รายการ

รวมค่างานต้นทุน (บาท)

Factor F

รวมค่าก่อสร้าง (บาท)

หมายเหตุ

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------------------|----------|--------------------------|---|
| 1 | ปรับปรุงอาคาร | 126,713.54 | 1.3091 | 165,880.70 | Factor F เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงาน หัก 0 % พื้นที่ปกติ |
| 2 | ป้ายโครงการ | 3,000.00 | - | 3,000.00 | ภาษี 7 % |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินงบประมาณ | | | 168,880.70 168,880.00 | |

(ตัวอักษร)

(-หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

(ลงชื่อ).....ผู้สำรวจประมาณการ

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายอนุรักษ์ ไชยคำ)

(นายอนุรักษ์ ไชยคำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ/เสนอ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมเกียรติ สิงหิพลา)

(นายสม พันธ์ดง)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จใต้ รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จใต้

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จใต้

แบบบัญชีแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 18.00 เมตร พื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 99.00 ตร.ม.

เจ้าของงาน - แบบเลขที่ -/2566 แผนที่ 1/3 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน 2566

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานเทพคอนกรีตรอบอาคาร | | | | | | | | |
| | งานทรายใต้ฐานรากและรองพื้น | 1.32 | ลบ.ม. | 364.49 | 479.30 | 112.00 | 147.28 | 626.58 | |
| | งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 2.64 | ลบ.ม. | 2,154.21 | 5,676.34 | 327.00 | 861.65 | 6,537.99 | |
| | เหล็กตะแกรงวางยวมขนาด 0.20 x 0.20 x 4.00 มม. | 26.30 | ตร.ม. | 26.00 | 683.80 | 5.00 | 131.50 | 815.30 | |
| 2 | งานไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | หลอดไฟฟ้าขนาด 36 W | 13.00 | ชุด | 250.00 | 3,250.00 | 200.00 | 2,600.00 | 5,850.00 | |
| | หลอดไฟฟ้าขนาด 18 W | 2.00 | ชุด | 200.00 | 400.00 | 200.00 | 400.00 | 800.00 | |
| | ปลั๊ก | 11.00 | ชุด | 83.00 | 913.00 | 200.00 | 2,200.00 | 3,113.00 | |
| | สวิตช์ | 10.00 | ชุด | 57.00 | 570.00 | 200.00 | 2,000.00 | 2,057.00 | |
| | ตู้ควบคุมชนิด 6 ช่อง | 1.00 | ชุด | 1,170.00 | 1,170.00 | 200.00 | 200.00 | 1,370.00 | |
| | ยกออกไป | | | | | | | | |
| | ตัวอักษร | | | | | | | 21,169.87 | |

(- สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์ -)

(ลงชื่อ)  ผู้สำรวจ/ประมาณการ

(นายอนุรักษ์ ไม้เท้าคำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ/เสนอ

(นายชาต ปรัชญ์สัมพันธ์)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา รักษาการแทน

(ลงชื่อ)  ตรวจ

(นายอนุรักษ์ ไม้เท้าคำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ลงมติ

(นายณัฐ พันธุ์ดีง)

ตำแหน่ง นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

แบบบัญชีแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสภากลางศึกษาส่วนตำบลเชียงตุง

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตุง หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงตุง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 18.00 เมตร พื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 99.00 ตร.ม.

เจ้าของงาน - แบบเลขที่ -/2566 แผ่นที่ 2/3 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน 2566

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|---|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ยกยอดมา | | | | | | | 21,169.87 | |
| | สายไฟฟ้าแบบคู่ 2x1.5 (VAF) | 2.00 | ม้วน | 1,299.07 | 2,598.14 | - | - | 2,598.14 | |
| | สายไฟฟ้าแบบคู่ 2x2.5 (VAF) | 1.00 | ม้วน | 1,542.06 | 1,542.06 | - | - | 1,542.06 | |
| | สายไฟฟ้าแบบเดี่ยวลูเมนึม เบอร์ 25 (TWH) | 1.00 | ม้วน | 1,620.00 | 1,620.00 | - | - | 1,620.00 | |
| 3 | งานผูกเพดานภายใน | | | | | | | | |
| | งานรื้อฝ้าเพดานเดิม (ที่ - บาร์) | 162.45 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 4,061.25 | 4,061.25 | |
| | งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ | 162.45 | ตร.ม. | 185.00 | 30,053.25 | 75.00 | 12,183.75 | 42,237.00 | |
| 4 | งานทาสีน้ำพลาสติก (รวมฝ้าเพดาน) | 478.45 | ตร.ม. | 35.00 | 16,745.75 | 34.00 | 16,267.30 | 33,013.05 | |
| 5 | งานปรับปรุงห้องน้ำ | | | | | | | | |
| | งานรื้อสุขภัณฑ์เดิม | 1.00 | ชุด | - | - | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| | ยกยอดไป | | | | | | | 200.00 | |
| | ตัวอักษร | | | | | | | 106,441.37 | |

(- หนึ่งแสนหกพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ)  ผู้สำรวจ/ประมาณการ

(นายอนุรักษ์ ไทคำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ/เสนอ

(นายสมศักดิ์ สิงห์พิลา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตุง ศึกษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตุง

(ลงชื่อ)  ...ตรวง

(นายอนุรักษ์ ไทคำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ...อนุบดี

(นายมนู พันธุ์คง)

ตำแหน่ง นายกองศึกษาบริหารส่วนตำบลเชียงตุง

แบบบัญชีแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ บริษัทอาคารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
 สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงดา อำเภอศรีสงคราม จังหวัดอุดรธานี
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 18.00 เมตร พื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 99.00 ตร.ม.

เจ้าของงาน แบบเลขที่ 7/2566 แผ่นที่ 3/3 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน 2566

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ยกยอดมา | | | | | | | 106,441.37 | |
| | งานติดตั้งถังไฟโครก | 1.00 | ชุด | 2,140.19 | 2,140.19 | 450.00 | 450.00 | 2,590.19 | |
| | งานติดตั้งถังเก็บส้ววะ | 2.00 | ชุด | 822.43 | 1,644.86 | 170.00 | 340.00 | 1,984.86 | |
| | งานติดตั้งถังกอมขนาด 1/2 | 2.00 | ชุด | 75.00 | 150.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00 | |
| | งานปูกระเบื้องพื้นขนาด 12x12" | 3.24 | ตร.ม. | 160.00 | 518.40 | 158.00 | 511.92 | 1,030.32 | |
| | งานปูกระเบื้องผนังขนาด 8x10" | 22.80 | ตร.ม. | 155.00 | 3,534.00 | 201.00 | 4,582.80 | 8,116.80 | |
| | งานตีหมอนดี | 1.00 | งาน | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 (รวมอุปกรณ์) | |
| | งานตีหมอนน้ำเสีย | 1.00 | งาน | - | - | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 (รวมอุปกรณ์) | |
| 6 | งานปรับปรุงหน้าต่าง | | | | | | | | |
| | หน้าต่างบานเกล็ด | 11.00 | ชุด | 250.00 | 2,750.00 | 100.00 | 1,100.00 | 3,850.00 | |
| | รวมค่าดำเนินงาน | | | | | | | 126,713.54 | |

ตัวอักษร (- หมายถึงแสดงหมอนหักพื้นที่คือร้อยละสิบสามบาทห้าสิบลบาทต่างค์)

(ลงชื่อ).....ผู้สำรวจ/ประมาณการ

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายอนุรักษ ไพฑูริย์)

(นายอนุรักษ ไพฑูริย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ/เสนอ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายชชาติชัย สิมพิพลา)

(นายมนู พันธ์ดี)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา รักษาการแทน

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

โครงการปรับปรุงอาคารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี




โครงการปรับปรุงอาคารหอองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคา



(ลงชื่อ)



(นายอนุรักษ ไพฑูริย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นายชงชัย สิมทิพลา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคา รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคา

(ลงชื่อ)


(นายสุพงษ์ คำหัวเรือ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)


(นายณัฐ พันธุ์คง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคา



โครงการ
 ไม้ปลูกอาคารรทก
 ศ.เชิงตะก อ.สร้างคอมง.อุดรธานี
 (รายละเอียด ตามแบบ ๒๓๓.๓๒๓๓๓)

สำรวจ/เขียนแบบ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

สถาปนิก
 นายสุรพงษ์ กัทวีเรือ
 ผอ. กอช่าง


วิศวกร

ศึกษารายละเอียด
 นายวิชาชัย รัตนพิพธ
 รองปลัด รรช.โพนทราย อ.บต.
 อนุมัติ
 นายสุร พันธ์ทอง
 นายก อบต.

แบบแรก Scale

วันเดือนปี
 2566
 หน้าที่ จำนวนแผ่น

จำนวนหน้า



โครงการ
ปรับปรุงอาคารสถา
ปัตโยดม อ.สังขละบุรี อ.สังขละบุรี
(รายละเอียด ตามแบบ อนุมัติ ก.ท.ท.)

สำรวจ/เขียนแบบ

นายสุวิทย์ คุ้มพิทักษ์

นายช่างสถาปัตย์

นายสุวิทย์ คุ้มพิทักษ์

นายช่างพิมพ์

นอ. ทองต่าง

วิศวกร

ในภาพอนุมัติ

นายสุวิทย์ คุ้มพิทักษ์
รองศาสตราจารย์ รศ.สุวิทย์ คุ้มพิทักษ์



อนุมัติ

นายสุวิทย์ คุ้มพิทักษ์
นายก อบต.

แบบแสดง Scale

วันที่อนุมัติ
..... 2566

แผ่นที่ จำนวนแผ่น



โครงการ
ปรับปรุงอาคารสหภาพ
ค.โสมงค อ.สร้างคอมจ.อุดรธานี
(รายละเอียด ตามแบบ อยศ.กทพศ.)

สำรวจ/เขียนแบบ
นายอัครินทร์ นันทศิริ
นายช่างโยธาสำนักงาน

เสนอ
นายสุรพงษ์ ทวีวีรโช
ผ.บ.ทช.ช่าง


วิศวกร

ได้ทราวจอห์นสัน
นายชาตรีชัย สิงห์พิลา
รองปลัด รรช.ป.รีศิต อยศ.
อำนวยการ
นายณัฐ ทวีวงศ์
นายก อยศ.




แบบแดง Scale

วันที่ออกใบ
..... 2566

แผ่นที่ จำนวนแผ่น



รายการประกอบแบบแปลนไฟฟ้า

-  โคมไฟเพดาน หลอด LED
-  สวิตช์ไฟ
-  ใต้รับเต้าเสียบ
-  ใต้แสดงทิศทาง



โครงการ
ปรับปรุงอาคารหอพัก
ค.โยธก อ.สีมทอง อ.สุพรรณบุรี
(รายละเอียด ตามแบบ อนุมัติ, กัททด)

อาจารย์/ผู้เขียนแบบ
นายอนุชาธิ์ ใต้ทัก
นายช่างโยธกช่างภาพงาน

เสนอ
นายสุรพงษ์ กัททวณิช
ผอ. กองช่าง

วิศวกร

ได้มหาวิทยาลัย
นายวิชาญชัย สันทิพเสลา
รองอธิการ รักษาการ ผอ. มท.

อนุมัติ
นายสุร พงษ์ทอง
นายก อบต.

แบบแสดง Scale

วันเดือนปี 2566

แผ่นที่ 1 จำนวน 1 แผ่น