



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ที่ อด ๘๔๘๐๕/๑๕๒

วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอรับความเห็นชอบและกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา มีคำสั่งที่ ๒๐๖ / ๒๕๖๗ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมประชุมการพิจารณา ขอความเห็นชอบกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดรายงานการประชุมแบบสรุปราคากลาง และแบบ บก.๐๑ ที่แนบมาด้วยนี้ โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ คือโครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา รวมเป็นเงิน ราคากลาง ๔๔๕,๑๔๕.๓๕ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบ้าบาทสามสิบบ้าห้าสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

คณะกรรมการ การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้ดำเนินการ พิจารณาราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ โครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับการก่อสร้างในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี และเป็นราคาที่เป็นธรรมกับผู้รับจ้าง รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแสดงรายการ ปริมาณราคากลางที่เสนอมาพร้อมนี้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุและด้วยความเรียบร้อยถูกต้องจึงขอเสนอให้ หน่วยงานคลังดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายชาญชัย สิมทิพมา)

รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางบุญคุณ พันพิมพ์)
ครู คศ.๒

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายอานันท์ หนูทอง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่กองช่าง

.....
.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....




(นายเมธา รอดขันเมือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....



(นายชาญชัย สิมทิพลา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ.....

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....



(นายสมัย อ่อนโถก)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็น ๔๔๕,๑๔๕.๓๕ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสามสิบบาทสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ (ข) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๔ แผนที่ตั้งโครงการ และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๕ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายชาญชัย สิมทิพมา	รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา	ประธานกรรมการ
๒. นางบุญคุณ พันพิมพ์	ครู ศศ.๒	กรรมการ
๓. นายอานันท์ หนูทอง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ปร.6

ประเภทงาน งานครุภัณฑ์/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา หมู่ที่ 1 ต.เชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

แบบเลขที่ อบต.ชด.สส 25/2566 ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดากำหนด

ประมาณการตามแบบ ปร.5 จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร/งานสถาปัตยกรรม	90,654.35	
2	งานครุภัณฑ์/งานอาคาร	354,491.00	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	445,145.35 บาท
	(ตัวอักษร)	สี่แสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทสามสิบห้าสตางค์	

ปริมาณงาน 120.00 ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ยประมาณ 152.38 บาท/ตารางเมตร

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เลขที่ 206/2567 ลงวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมเพื่อกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567

ระยะดำเนินการ 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชาญชัย สันทิตพล)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางบุญคุณ พันธุ์พิมพ์)

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอานันท์ หนูทอง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประเภทงาน งานครุภัณฑ์/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา หมู่ที่ 1 ต.เชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

แบบเลขที่ อบต.ชด.สส 25/2566 ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดากำหนด

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร/งานสถาปัตยกรรม	66,975.41	1.3091	87,677.51	
	งานป้ายถาวร	2,782.10	1.0700	2,976.85	
	งานป้ายชั่วคราว	-	1.0000	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		90,654.35	บาท
	(ตัวอักษร)	เก้าหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชาญชัย สิมทิพลา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางบุญคุณ พันธุ์พิมพ์)

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอานันท์ หนูทอง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ปร.5 (ข)

ประเภทงาน งานครุภัณฑ์/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา หมู่ที่ 1 ต.เชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

แบบเลขที่ อบต.ชด.สส 25/2566 ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดากำหนด

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร/งานครุภัณฑ์	331,300.00	1.0700	354,491.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		354,491.00	บาท
	(ตัวอักษร)	สามแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชาญชัย สิมทิพลา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางบุญคุณ พันธิมพ์)

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอานันท์ หนูทอง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบบัญชีแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

ป.ร.4

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงดา อำเภอวังคอม จังหวัดอุดรธานี

เจ้าของงาน - แบบเลขที่ อบต.ชด.สส 25/2566 แผ่นที่ 1/1 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ประเภทงานอาคาร/งานสถาปัตยกรรม								
1	งานทาสีน้ำอะคริลิค	235.95	ตร.ม	46.27	10,917.41	30.00	7,078.50	17,995.91	
2	งานทาสีน้ำอะคริลิค ฝ้าเพดาน (เดิม)	85.05	ตร.ม	46.27	3,935.26	30.00	2,551.50	6,486.76	
3	ปูกระเบื้องยางลายไม้ SPC รุ่นคลิกล็อก ขนาด 4 มม.	85.05	ตร.ม	398.63	33,903.48	50.00	4,252.50	38,155.98	
4	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์	6	หลอด	70.56	423.36	-	-	423.36	
5	โคมไฟตะเพนการรองแสง และสะท้อนแสงอลูมิเนียม	3	ตัว	758.00	2,274.00	135.00	405.00	2,679.00	พร้อมติดตั้ง
6	ชุดเคา์รับ แบบฝังในผนัง	10	ชุด	35.98	359.80	-	-	359.80	พร้อมติดตั้ง
7	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์	6	อัน	88.76	532.54	-	-	532.54	
8	สตาบริทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์	6	อัน	57.01	342.06	-	-	342.06	
	ตัวอักษร							66,975.41 บาท	

(-หากมีบันทึกพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์-)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชาญชัย สิมพิทพลา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางบุญคุณ พันธิงพิมพ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอานันท์ หนูทอง)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบบัญชีแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

เจ้าของงาน - แบบเลขที่ อบค.ชค.สส 25/2566 แผนที่ 1/1 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ประเภทงานอาคาร/งานครุภัณฑ์								
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ประชุม	1	เครื่อง	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	✓
2	ไมโครโฟนประธาน ก้านยาว	1	ตัว	5,800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	✓
3	ไมโครโฟนก้านยาว	10	ตัว	5,500.00	55,000.00	-	-	55,000.00	✓
4	ตู้ลำโพงติดผนัง	2	ใบ	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	✓
5	เครื่องขยายเสียง 150 W	1	เครื่อง	12,900.00	12,900.00	-	-	12,900.00	✓
6	สายไฟ	30	เมตร	400.00	12,000.00	-	-	12,000.00	พร้อมติดตั้ง
7	เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU	3	เครื่อง	24,900.00	74,700.00	-	-	74,700.00	พร้อมติดตั้ง
8	โต๊ะประธาน ขนาด 180x90x76 ซม.	1	ตัว	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	✓
9	เก้าอี้ประธาน ขนาด 66x74x13-120 ซม.	1	ตัว	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	✓
10	โต๊ะโถง ขนาด 120x60x75 ซม.	12	ตัว	4,100.00	49,200.00	-	-	49,200.00	✓
11	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 61x65x91-100 ซม.	24	ตัว	2,800.00	67,200.00	-	-	67,200.00	✓
								331,300.00	บาท

(-ตามแนบสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน-)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายชาญชัย ลิ่มทิพลา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางบุญคุณ พันธุ์พิมพ์)

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอานันท์ หนูทอง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา



องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคา

กระทรวงมหาดไทย

โครงการปรับปรุงห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคา
ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคากำหนด
ตำบลเชียงคา อําเภอศรีสงคราม จังหวัดอุดรธานี

ที่ตั้งโครงการ

จุดทำการก่อสร้าง
17°51'54.2"N
103°01'40.2"E



สัญลักษณ์

- ทางหลวงแผ่นดิน (ถนน
m.v.v.)
- ทางดินจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
- แม่น้ำ, คลอง
- หนองน้ำ, ฝาย
- ภูเขา
- ๑ & ๕
- ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐

แบบเลขที่

ฉบับค.ช.ค.ส.ศ. 25/2567 แผนที่ 1



สารบัญแบบ บัญชีปริมาณงาน และรายการประกอบแบบการก่อสร้าง

สารบัญแบบ

ที่	รายการ	แผ่นที่	หน้ามอก
1	แบบที่ส่งตรวจ	1	
2	สารบัญแบบ บัญชีปริมาณงาน รายการประกอบแบบการก่อสร้าง	2	
3	ผังบริเวณที่ดินโครงการบริเวณจัดอเนกประสงค์ที่ดินแปลงที่ 1	3	
4	แบบแปลนของโครงการบริเวณจัดอเนกประสงค์ที่ดินแปลงที่ 1	4	
5	แบบแปลนของเขตที่ 1 บริเวณเขตอเนกประสงค์ที่ดินแปลงที่ 1	5	
6	แบบพิมพ์ร่างฐานสำหรับโครงการของ อนุกรมสงขลา	6	
7	แบบพิมพ์ร่างฐานสำหรับโครงการก่อสร้าง	7	

บัญชีปริมาณงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
1	งานทำพื้นที่อะลูมิเนียม (ภายใน)	ตร.ม.	235.95	
2	งานทำพื้นที่อะลูมิเนียม (ภายนอก)	ตร.ม.	85.05	
3	งานปูกระเบื้องอะลูมิเนียม SPC พื้นผิวสีเทา ขนาด 4 มม.	ตร.ม.	85.05	
4	งานทำฝ้าเพดาน	ป.ช.	1	

รายการประกอบแบบการก่อสร้าง

- ผู้รับจ้าง จะจัดทำรายการประกอบแบบรายการก่อสร้าง ไปเป็นที่ยึดถือ หรือมีหลักฐานการปฏิบัติงาน
- ผู้รับจ้าง จะส่งแบบร่างแบบรายการประกอบแบบการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างพิจารณา และให้คำแนะนำ
- ผู้รับจ้าง จะส่งแบบร่างแบบรายการประกอบแบบการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างพิจารณา และให้คำแนะนำ
- ผู้รับจ้าง จะส่งแบบร่างแบบรายการประกอบแบบการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างพิจารณา และให้คำแนะนำ
- ผู้รับจ้าง จะส่งแบบร่างแบบรายการประกอบแบบการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างพิจารณา และให้คำแนะนำ
- ผู้รับจ้าง จะส่งแบบร่างแบบรายการประกอบแบบการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างพิจารณา และให้คำแนะนำ

โครงการ
ปรับปรุงห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงตะกอน

สถานที่
หมู่ที่ 1 บ้านเชิงตะกอน

สารบัญแบบ
บัญชีปริมาณงาน
รายการประกอบแบบการก่อสร้าง

สำรวจ/เขียนแบบ

นายอนันต์ หนูทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ออกแบบ/ตรวจสอบ

นายสมชาย รอดขันเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายชัชวาลย์ สิมทิพสา
รองผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลเชิงตะกอน
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงตะกอน


นายอนันต์ หนูทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงตะกอน
รักษาตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงตะกอน

วัน/เดือน/ปี

มาตราส่วน
ไม่มีมาตราส่วน

เลขที่ อบค.ชด.สส
25/2567

แผ่นที่ 2



ผังบริเวณตำแหน่งโครงการฯ รับปรุงห้องประชุม อบต. เชียงดา ต. เชียงดา อ. สว่างคอม จ. อุตรดิตถ์



แบบมาตรฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
โครงการปรับปรุงห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

สำรวจ / เขียนแบบ

นายธานี ฤทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ออกแบบ / ตรวจสอบ

นายธนา รอดชื่นเมือง
ผู้ชำนาญการก่อสร้าง

เห็นชอบ

นายสุวิทย์ สิมพิลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ

นายสมชัย อ่อนแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
ศึกษานิเทศก์

รับ / เดือน/ปี


มาตราส่วน
ไม่มีมาตราส่วน

แบบเลขที่
อบต. ชค. ๓๘ 254/2567

หน้า 3

รายการประกอบแบบห้องประชุม

- งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน (พร้อมทาสีฝ้าเพดาน)
- ปูกระเบื้องยางลายไม้ SPC รุ่นลิกัสก ขนาด 4 มม.
- ติดตั้งชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง
- โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว
- เก้าอี้ประชุม จำนวน 12 ตัว
- เก้าอี้สำนักงาน - ส้อมรับ รุ่นคอนกรีท - สีดำ จำนวน 24 ตัว
- ติดตั้งลูกโพง จำนวน 3 ตัว
- ชุดเก้าอี้มิกโครโฟน จำนวน 10 ชุด



แปลนอาคารสำนักงาน ชั้น 2

หมายเหตุ : ใช้ผู้รับจ้างช่างแอร์ค่า จำนวน 2 เครื่อง



กรมการศึกษานานาชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลตัญญู

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตัญญู

สำรวจ/เขียนแบบ

นายอานันท์ ทนสูง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ออกแบบ/ตรวจสอบ

นายอานันท์ ทนสูง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนขอบ

นายอานันท์ ทนสูง
นายอานันท์ ทนสูง
นายอานันท์ ทนสูง

อนุมัติ

นายสมชัย อ่อนมีที่

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตัญญู
รักษาการนายก อบต.
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตัญญู

รับ/ส่ง/ลง/วิ

มาตรฐาน บัญชีรายการ

แบบเลขที่ 25/2567

หน้า 4



แบบมาตรฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองตา
ในเขตการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองตา

สำรวจ/เขียนแบบ
[Signature]
นายอภิชาติ มุทอง
ผู้ช่วยช่างโยธา


สถาปนิก/ตรวจตอก
[Signature]
นายเมธา รอดชื่นเมือง
ผู้ชำนาญการช่าง

เขียนชอบ
[Signature]
นางชัญฉวี สิงห์อาสา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองตา
กำพร้าราษฎร์นิยม
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองตา



อนุมัติ
[Signature]
นายชัชชาติ ชัยบุรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองตา
กำพร้าราษฎร์นิยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองตา

ภาคส่วน
ปฎิบัติการ

แบบเลขที่
ธ.ม.ศ.ร.ร. 25/2567
หน้า 5



แบบแปลนวงจรไฟฟ้าภายในอาคารห้องประชุม รูปที่ 2

-  โคมไฟ ติดตั้งบนเพดาน จำนวน 3 ชุด และหลอดไฟ จำนวน 6 หลอด
-  สวิตช์ไฟ จำนวน 1 ชุด
-  จุดเข้ารับตามตามภกรชาติ จำนวน 10 จุด
-  เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง



แผนมณฑล
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

โครงการปรับปรุงห้องสมุด
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

สำรวจ/เขียนแบบ

นายอภิชาติ ทุมทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษา
ผู้ควบคุมช่างเขียน

ออกแบบ/ตรวจสอบ

นายอนงค์ รอดดีเมือง
ผู้อำนวยการช่างเขียน

เขียนรอบ

นางศุภาณี ใสสีกลา
รองนายก อบ.ต.เชียงดา
ผู้อำนวยการช่างเขียน
ผู้ควบคุมช่างเขียน

อนุมัติ

นายอนงค์ รอดดีเมือง
นายก อบ.ต.เชียงดา


นางสาวศุภาณี ใสสีกลา
รองนายก อบ.ต.เชียงดา
ผู้อำนวยการช่างเขียน

นางสาวศุภาณี ใสสีกลา
รองนายก อบ.ต.เชียงดา
ผู้อำนวยการช่างเขียน



นางสาวศุภาณี ใสสีกลา
รองนายก อบ.ต.เชียงดา
ผู้อำนวยการช่างเขียน

นางสาวศุภาณี ใสสีกลา
รองนายก อบ.ต.เชียงดา
ผู้อำนวยการช่างเขียน

แผ่นเหล็กหนา 1/2"



เหล็กกล่อง 1x1/2 นิ้ว สลักกับแผ่นเหล็ก



รายละเอียดประกอบแบบ แบบแปลนมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบ.ต.เชียงดา

2.40 เมตร

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ผู้อำนวยการ นายอนงค์ รอดดีเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษา
 ปริมาณงาน
 งานประมาณ บาท ()
 วัสดุวัสดุ วัสดุ มีกำหนด พ.ศ.๒๕๖๖ วัสดุมีมูลค่า วัสดุ ทุนจาก พ.ศ.๒๕๖๖
 ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.แปดวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 ผู้ควบคุมงาน นายอนงค์ รอดดีเมือง กรรมการตรวจการจ้าง อ. นายอนุชิต ทุมทอง
 อ. นายอนุชิต ทุมทอง กรรมการ

รายการประกอบแบบ

1. เสา, ที่เป็นไม้ซุงทาสีเขียวทั้งสองด้าน ใช้ต้นน้ำมัน ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดขนาดตามความเหมาะสม ชื่อตามแบบที่กำหนดข้างบน
4. แผ่นเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดต่อสำหรับรอยกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัด
6. ขนาดตัวหนังสือกำหนดขนาดตามแบบที่กำหนดข้างบน 0.10 เมตร

1.20

2.40 เมตร



กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการส่งออก

แบบป้ายระหว่งการดำเนินการก่อสร้าง สำหรับโครงการของ อมต. เชียงคาน (ป้ายชั่วคราว)

2.40 เมตร

โครงการ.....
 1. ชื่อโครงการ.....
 2. วัตถุประสงค์.....
 3. สถานที่ตั้ง.....
 4. ระยะเวลา.....
 5. งบประมาณ.....

รายการประกอบแบบ

1. วัสดุที่ใช้ทำป้ายต้องเป็นวัสดุทนทานต่อผลกระทบจากสภาพแวดล้อม
2. ขนาดของป้าย กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
3. พื้นหลังสีน้ำเงิน ตัวหนังสือสีขาว
4. จุดติดตั้งป้ายให้มีความสูงจากถนนระดับดิน เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

1.20

<p>นางสาว..... รม.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อ.เชียงใหม่ เชียงคาน</p>	<p>นางสาว..... รม.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อ.เชียงใหม่ เชียงคาน</p>	<p>นางสาว..... รม.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อ.เชียงใหม่ เชียงคาน</p>	<p>นางสาว..... รม.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อ.เชียงใหม่ เชียงคาน</p>	<p>นางสาว..... รม.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อ.เชียงใหม่ เชียงคาน</p>	<p>นางสาว..... รม.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อ.เชียงใหม่ เชียงคาน</p>	<p>นางสาว..... รม.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อ.เชียงใหม่ เชียงคาน</p>	<p>นางสาว..... รม.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อ.เชียงใหม่ เชียงคาน</p>	<p>นางสาว..... รม.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อ.เชียงใหม่ เชียงคาน</p>	<p>นางสาว..... รม.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อ.เชียงใหม่ เชียงคาน</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>นางสาว..... รม.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อ.เชียงใหม่ เชียงคาน</p>	<p>นางสาว..... รม.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อ.เชียงใหม่ เชียงคาน</p>	<p>นางสาว..... รม.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อ.เชียงใหม่ เชียงคาน</p>	<p>นางสาว..... รม.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อ.เชียงใหม่ เชียงคาน</p>	<p>นางสาว..... รม.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อ.เชียงใหม่ เชียงคาน</p>	<p>นางสาว..... รม.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อ.เชียงใหม่ เชียงคาน</p>	<p>นางสาว..... รม.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อ.เชียงใหม่ เชียงคาน</p>	<p>นางสาว..... รม.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อ.เชียงใหม่ เชียงคาน</p>	<p>นางสาว..... รม.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อ.เชียงใหม่ เชียงคาน</p>	<p>นางสาว..... รม.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อ.เชียงใหม่ เชียงคาน</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--