



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา จังหวัดอุดรธานี

ที่ อต๘๔๘๐๕/ -

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา มีคำสั่งที่ ๒๔๓ / ๒๕๖๖ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ปริมาณงาน เปลี่ยนวัสดุหลังคา จำนวน ๒๒๑.๓๕ ตารางเมตร พร้อมซ่อมแซมฝ้าเพดานภายใน จำนวน ๕.๖๕ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการพิจารณาและเห็นชอบกำหนดเป็นราคากลาง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดงบประมาณที่แนบมาโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ราคาที่กำหนด ดังนี้

โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ปริมาณงาน เปลี่ยนวัสดุหลังคา จำนวน ๒๒๑.๓๕ ตารางเมตร พร้อมซ่อมแซมฝ้าเพดานภายใน จำนวน ๕.๖๕ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๕๕,๘๐๑.๖๓ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยหนึ่งบาทหกสิบสามสตางค์) งบประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุและด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงขอเสนอให้หน่วยงานคลังดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางบุญคุณ พันธุ์พิมพ์)

ครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรุติพรรณ ประดับคำ)

นักทรัพยากรบุคคล

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่กองช่าง

.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

.....

- 1.เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายชวณัฐย์ สิมทิพลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายมนู พันธุ์ดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

หมู่ที่ ๑ ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี



องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

สถานที่ดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา หมู่ที่ ๑ ตำบลเชียงดา อำเภอศรีสงคราม จังหวัดอุดรธานี




ขอบข่ายของงาน

เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา ซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในอาคาร

งานที่ต้องดำเนินการ

วัสดุตั้งผนังหลังคาเดิมออกเก็บกองเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาเป็นแผ่น Metal Sheet หน้า 0.30 มม. ซ่อมแซมฝ้าเพดานฉาบเรียบภายในอาคารพร้อมทาสี


แบบ

เจ้าของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
เขียนแบบ

นายอนุรักษ ไม้ทาคำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจแบบ

นายอนุรักษ ไม้ทาคำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ แทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ

นายชาติชาย สิมพิลา
รองผู้ว่าการช่างเทคนิค บริหารส่วนตำบลเชียงดา
อนุมัติ

นายมนู พันธุ์คง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

พื้นที่ตั้งโครงการ
17-51-54 N 103-01-04 E

จุดที่ตั้ง
โครงการ



โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา หมู่ที่ 1 ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

(ลงชื่อ)..... ผู้เขียนแผนผัง (ลงชื่อ)..... ตรวจจับ (ลงชื่อ)..... เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นายอนุรักษย์ ไผทาคำ) (นายอนุรักษย์ ไผทาคำ) (นายชาญชัย สิมทิพลา) (นายมนู พันธสงค์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาการรายน นายอำนวยการกองช่าง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา นายกองัดการบริหารส่วนตำบลเชียงดา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตุง

กองช่าง

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตุง

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตุง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตุง


แบบเลขที่ - /2566 จำนวน 1

ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1

ประเภทการประเมินที่ ผัง


อำเภอสร้างคอง จังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา	116,874.43	1.3074	152,801.63	Factor F เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	เงินประกันผลงาน หัก 0 % พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		155,801.63	
(ตัวอักษร)		คิดเป็นเงินงบประมาณ		108,000.00	
(-หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน-)					

(ลงชื่อ)  ผู้สำรวจ/ประมาณการ
(นายอนุรักษ ไม้ทาค่า)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายสุพงษ์ กำหัวเรือ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ/เสนอ
(นายชาติภูมิ/ สวัสดิ์พุดลา)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตุง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตุง

(ลงชื่อ)  อำนวย
(นายมนู พันสัง)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตุง

แบบบัญชีแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ ปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน เปลี่ยนหลังคาหลังคาจำนวน 221.35 ตร.ม.พร้อมซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในจำนวน 5.65 ตร.ม.

เจ้าของงาน - แบบเลขที่ -/2566 ผนังที่ 1/1 ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานที่กระเบื้องหลังคาเดิม	221.35	ตร.ม.	-	-	25.00	5,533.75	5,533.75	
2	งานรื้อฝ้าเพดานเดิม	5.56	ตร.ม.	-	-	25.00	139.00	139.00	
3	แผ่นหลังคา (Metal Sheet) หนา 0.30 มม.	221.35	ตร.ม.	135.00	29,882.25	70.00	15,494.50	45,376.75	
4	สกรูยึบแผ่น	2,000.00	ตัว	3.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
5	ครอบสันหลังคา	63.00	เมตร	95.00	5,985.00	70.00	4,410.00	10,395.00	
6	ไม้ตั้งชายค้ำเรื่อขนาด 8"X3.00 ม.	38.00	แผ่น	195.00	7,410.00	219.00	8,322.00	15,732.00	
7	งานเปลี่ยนฝ้าเพดานฉบับเรียบ	5.56	ตร.ม.	200.00	1,112.00	110.00	611.60	1,723.60	
8	งานทาสีน้ำมันฝ้าเพดานภายนอก	153.00	ตร.ม.	45.69	6,990.57	34.00	5,202.00	12,192.57	
9	งานทาสีน้ำพลาสติกอาคารภายนอก	262.01	ตร.ม.	41.50	10,873.42	34.00	8,908.34	19,781.76	
รวมค่าดำเนินการ								116,874.43	

(หนังสือมอบหมาย)

(ลงชื่อ).....ผู้สำรวจ/ประมาณการ

(นายอนุรักษิ์ ไม้เท้าคำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ/เสนอ

(นายชัช (ชัช) สิมทิพพลา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(นายสุรพงษ์ คำหัวเรือ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายมนู พันธุ์คง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ปรับปรุงระบบประปา (หอถังกลางบ้าน) หมู่ที่ 2 จำนวน 198,600 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแมด หมู่ที่ 2

- ปริมาณงานเปลี่ยนถังบรรจุน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 6 ถัง พร้อมเปลี่ยนไม้พื้นรองถัง ปรับปรุงระบบสูบน้ำ จ่ายน้ำและน้ำล้น ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ขนาด 1.5 HP พร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ ล้างทำความสะอาดบ่อสูบน้ำพร้อมเทคอนกรีตปิดปากบ่อ
- รายละเอียดตามแบบรูปรายการ ที่ อบต.เชียงตุงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตุง (พ.ศ. 2566 -2570) ลำดับที่ 1 หน้าที่ 163

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตุง จำนวน 108,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตุง ปริมาณงาน เปลี่ยนวัสดุหลังคา จำนวน 221.35 ตรม.พร้อมซ่อมแซมฝ้าเพดานภายใน จำนวน 5.65 ตรม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงตุงกำหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตุง (พ.ศ. 2566 - 2570) ลำดับที่ 11 หน้าที่ 93

ปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตุง จำนวน 125,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตุง ปริมาณงาน ยกพื้น ขนาด กว้าง 2.30 เมตร ยาว 8.00 เมตร (18.40 ตารางเมตร) งานบัวอินผนังด้านหลัง ขนาด ยาว 8.00 เมตร สูง 2.20 เมตร (17.60 ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงตุงกำหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตุง (พ.ศ. 2566 - 2570) ลำดับที่ 12 หน้าที่ 94