



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ที่ อต๘๔๘๐๕/

วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เลขที่	๑๒๒
วันที่	๒๙ มี.ค. ๖๗
ชื่อ	จิ๋ววงษ์

เรื่อง รายงานขอรับความเห็นชอบและกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บครุภัณฑ์

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา มีคำสั่งที่ ๑๐๐ / ๒๕๖๗ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ ๑๖๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมประชุมการพิจารณาขอความเห็นชอบกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดรายงานการประชุมแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร และแบบ บก.๐๑ ที่แนบมาด้วยนี้ โดยมีปริมาณงาน ดังนี้คือ ปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บครุภัณฑ์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒.๓๐ ตารางเมตร รวมเป็นเงินราคากลาง ๑๖๖,๖๙๗.๒๔ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

คณะกรรมการการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้ดำเนินการพิจารณาราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับการก่อสร้างในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี และเป็นราคาที่เป็นธรรมกับผู้รับจ้าง รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแสดงรายการประมาณราคากลางที่เสนอมาพร้อมนี้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุและด้วยความเรียบร้อยถูกต้องจึงขอเสนอให้หน่วยงานคลังดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเมธา รอดขันเมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางคำพลอย รอดบุญมา)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายกิตติศักดิ์ สิงห์สัตย์)

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่กองช่าง

- เมื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นายเมธา รอดชันเมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

- เมื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย สิมทิพลา)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายมนู พันธดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตุง.....

ที่..... อด. ๐๓๘๔๘๐๕/..... วันที่..... เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗.....

เรื่อง..... แจ้งให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

### เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ได้ตั้งงบประมาณโครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บครุภัณฑ์ ปริมาณงาน

### ข้อเท็จจริง

กองช่าง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บครุภัณฑ์ ราคากลาง ๑๖๖,๖๘๗.๒๔ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างและแบบ บก.๐๑ ที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำแบบรูปรายการและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดที่กำหนด

### ข้อระเบียบ

- ๑.มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
๒. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงตามประกาศฯ ฉบับที่ ๕ บังคับใช้ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๕. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียด ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
๖. แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงตามประกาศฯ ฉบับที่ ๕ บังคับใช้ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๗. บัญชีค่าแรงงานปรับปรุงใหม่ ตาม ว๑๓๕ ลว. วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๘. หนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒ /ว ๔๙๙ การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็น  
เกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

๙. มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก มทอ. ๑๐๑ - ๒๕๖๒

บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลาง  
งานก่อสร้าง และ แบบ บก.๐๑ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....



( นายเมธา รอดชันเมือง )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

.....  
- เห็นชอบตามที่ขอ ( )  
.....

(ลงชื่อ).....



( นายชาญชัย สิมทิพลา )


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

.....  
.....

ลงชื่อ



( นายมนู พันธดง )




นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง  
และกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเมธา รอดขันเมือง	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒	นางคำพลอย รอดบุญมา	ครู		กรรมการ
๓	นายกิตติศักดิ์ สิงห์สัตย์	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอานันท์ หนูทอง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายเมธา รอดขันเมือง

ประธานคณะกรรมการ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เลขที่๑๐๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บครุภัณฑ์ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้ คือ ข้าพเจ้านายเมธา รอดขันเมือง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เป็น ประธานคณะกรรมการ นางคำพลอย รอดบุญมา ครู เป็นกรรมการ นายกิตติศักดิ์ สิงห์สัตย์ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า เป็นกรรมการ/เลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

นายเมธา รอดขันเมือง

ประธานกรรมการ ผมขออธิบายข้อระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการกำหนดราคากลาง

นายเมธา รอดขันเมือง

ผู้อำนวยการกองช่าง โดยมีข้อระเบียบของกฎหมายที่ใช้ในการกำหนดราคากลาง มีดังนี้คือ

๓.๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๓.๒. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๔. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงตาม ประกาศฯ ฉบับที่ ๕ บังคับใช้ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

๓.๕. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

๓.๖. แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงตามประกาศฯ ฉบับที่ ๕ บังคับใช้ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๗. บัญชีค่าแรงงานปรับปรุงใหม่ ตาม ว๑๓๕ ลว. วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

๓.๘. หนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒ /ว ๔๙๙ การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

๓.๙. มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก มทอ. ๑๐๑ - ๒๕๖๒

### มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

นายเมธา รอดขันเมือง

ประธานกรรมการ มีคณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัย หรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ มติคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้กำหนดราคากลางคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บครุภัณฑ์ กำหนดราคากลาง ๑๖๖,๖๙๗.๒๔ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

เห็นควรเสนอและรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายกิตติศักดิ์ สิงห์สัตย์)

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเมธา รอดขันเมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วาระการประชุมโครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บครุภัณฑ์



วาระการประชุมโครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บครุภัณฑ์





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บครุภัณฑ์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ๑๖๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บครุภัณฑ์ ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒.๓๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๖๖,๖๙๗.๒๔ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ( ปร.๖ , ปร.๕(ก) , ปร.๕(ข) , ปร.๔)

๕.๒ แผนที่ตั้งโครงการ และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายเมธา รอดขันเมือง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางคำพลอย รอดบุญมา	ครู	กรรมการ
๓. นายกิตติศักดิ์ สิงห์สัตย์	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บครุภัณฑ์ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร เมตร พื้นที่ใช้สอย  
ไม่น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 92.30 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงดา

แบบเลขที่ อบต.ชด.ขญต. 05/2567 ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดากำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

แบบ ประ.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

กำหนดราคากลางวันที่ เมื่อวันที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม/งานอาคาร	11,697.24	
2	งานครุภัณฑ์/งานอาคาร	155,034.98	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น		166,732.22 บาท
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์			

ปริมาณงาน 54.00 ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ยประมาณ 3,087.63 บาท / ตารางเมตร

- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเลขที่ 100/2567 ลงวันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ได้ประชุมเพื่อกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเมธา รอดขันเมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางคำพลอย รอดบุญมา)

ครู ศศ.1

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ สิงห์สัตย์)

ผู้ช่างช่างไฟฟ้า

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บครุภัณฑ์ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร เมตร พื้นที่ใช้สอย  
 ไม่น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 92.30 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงดา  
 แบบเลขที่ อบต.ชด.ขญต. 05/2567 ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดากำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

แบบ пр.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

กำหนดราคากลางวันที่ เมื่อวันที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

ประเภทหมวดที่ 1 งานอาคาร  $K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10 St/So$

ประเภทหมวดที่ 2 งานดิน 2.1 งานดิน  $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร/งานโครงสร้างวิศวกรรม	50,422.78	1.3091	66,008.47	
2	ประเภทงานอาคาร/งานสถาปัตยกรรม	65,731.92	1.3091	86,049.66	
3	งานป้ายถาวร	2,782.10	1.0700	2,976.85	
4	งานป้ายชั่วคราว	-	1.0000	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7 %	เงินประกันผลงานหัก.....0%			
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		155,034.98	บาท
	(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสามสิบสี่บาทเก้าสิบแปดสตางค์			

ปริมาณงาน 54.00 ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ยประมาณ 2,871.02 บาท / ตารางเมตร

- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเลขที่ 100/2567 ลงวันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ประชุมเพื่อกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567

## แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์/งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บครุภัณฑ์ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร เมตร พื้นที่ใช้สอย  
 ไม่น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม 92.30 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงดา  
 แบบเลขที่ อบต.ชด.ขมุต. 05/2567 ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดากำหนด  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี  
 แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า  
 กำหนดราคากลางวันที่ เมื่อวันที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร/งานครุภัณฑ์	10,932.00	1.0700	11,697.24	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			11,697.24	บาท
	(ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์				

ปริมาณงาน 3.00 ชุด

ราคาเฉลี่ยประมาณ 3,899.08 บาท / ชุด

- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเลขที่ 100/2567 ลงวันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ได้ประชุมเพื่อกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บครุภัณฑ์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงตา 92.30 ตารางเมตร

แบบเลขที่ อบต.ชต.ขณต. 05/2567 ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตุงกาทนต์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตุง ตำบลเชียงตุง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดอุดรธานี

กำหนดราคากลางวันที่ เมื่อวันที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 ราคาน้ำมันโชล่า 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ประเภทงาน : หมวดที่ 1 งานอาคาร  $K = 0.25 + 0.15It/lo + 0.10 Ct/Co + 0.40M/Mo + 0.10 S/So$

ประเภทงาน : หมวดที่ 2 งานดิน  $K = 0.30 + 0.10 It/lo + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/fo$

หน่วย (บาท)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	กลุ่มงานที่ 1								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและพื้นอาคาร								
	1.1.1 ดินลูกรัง	β	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,550.64	1,550.64	
	1.1.2 ทรายหยาบรองพื้นลาน	β	ลบ.ม.	β 221.59	1,278.30	112.00	646.10	1,924.40	
	1.1.3 คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยมรับแรงอัดประลัย	9.23	ลบ.ม.	1,991.89	18,385.14	327.00	3,018.21	21,403.35	
	ได้ไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร								
	1.1.4 แบบหล่อคอนกรีต	β	ตร.ม.	550.28	5,079.08	139.00	1,282.97	6,362.05	
ยอดยกไป								31,240.45	บาท











**องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคา**  
**กระทรวงมหาดไทย**  
**โครงการปรับปรุงโครงสร้างถนนให้รองรับศูรัภณท์**  
**ตำบลเวียงคา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี**

ที่ตั้งโครงการ



จุดทำการปรับปรุง




**สัญลักษณ์**

- ถนนแอสฟัลท์ (แอสฟัลท์)
  - ทางในเขตเทศบาลตำบลเวียงคา
  - ฝาย, อ่าง
  - แม่น้ำ, คลอง
  - คูน้ำ
  - ๑ ๕ ๕
  - ๑ ๑
- ๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓







**สัญลักษณ์**

- ▶ **รท1** ทุบคอนกรีตเสริมเหล็กวางทาสีกับผนังทาสีประชิดกับประตูหรือหน้าต่าง 240 มม. ใช้สำหรับห้องวางของตามแนวทาสี (พร้อมชั้นทาสีตาม)
- ▶ **รท2** ผนังก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. งานปูพื้นผิวเรียบ พร้อมทาสี 2 ด้าน
- ▶ **รท3** ผนังก่อกระเบื้องผนังขนาด 6 ซม. (แผ่นเรียบไปแนวอิฐขึ้นแนว)
- ▶ **รท4** ฝ้าเพดานเรียบทาสี 2 ด้าน

**แบบแปลนพื้นที่ของเก็บวัสดุภัณฑ์**



แบบมาตรฐาน ยนต์, เชียงตา

โครงการ

ปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บวัสดุภัณฑ์

สำรวจ/เขียนแบบ

นายอัครินทร์ หนูทอง  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ

นายเมธา รอดรัมย์เมือง  
ผ.บ. กอช่าง

พิมพ์เสนอ

นายชวฤทธิ์ สิงห์พิทลา  
รองปลัด รักษาปลัด ยนต์.

อนุมัติ

นายณัฐ ทัพชะอง  
นายก อบต.เชียงตา

วันที่อนุมัติ

Scale

ไม่แสดงมาตราส่วน

แบบเลขที่  
ยนต์. รท. รุทศ 05/2567

แผ่นที่ 4



แผนกสถาปัตย์ฯ อนุศ.โยธยา

โครงการ

ปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บวัสดุภัณฑ์

อาจารย์/เขียนแบบ

นายอภิรักษ์ หนูทอง  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ช่างควบคุม

นายเมธา รอดคำเมือง  
ผอ. กองช่าง

ผู้ทรงชอบ

นายชาติชาย ลิ้มทิพา  
รองอธิการฯ สาขา.ศิลปศ.  
อ.บศ.

อนุมัติ






นายบุญ ทัศนัง  
นายก อนุศ.โยธยา

วันเดือนปี

Scale

1:50  
ชั้นแปลน

แบบเลขที่  
ยบศ. ๓๓. ๓๑๓ 05/2567  
แผ่นที่ 5



แบบแปลน คานและพื้น



แบบมาตรฐาน ธนค.เชิงทศ

โครงการ

ปรับปรุงโรงรถจากเป็นห้องเก็บข้าวสารในพื้นที่

สำรวจ/เขียนแบบ

นายอาทิตย์ ทุมทอง  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ

นายเมธา วัฒนเมือง  
MD. เกษช่าง

ผู้ทบทวน

นางสาวสุวิทย์ สิมศิริพิลา  
รองปลัด รพช.1.ลือศ ธนค.

อนุมัติ

นายประยูร พันธุ์คง  
นายก อบต.เชิงทศ

วันที่อนุมัติ


Scale



ไม่มีการทำสำเนา

แบบแปลนที่  
ธนค. รช. รพชค 06/2567  
แผ่นที่ 6



รูปด้าน A - C





รูปด้าน B - D



แบบก่อสร้าง ผนวชโยธา

โครงการ

ปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บข้าวเหนียว

สำรวจ/เขียนแบบ

นายอาทิตย์ ทุนทอง  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ

นายธนา รอดรักเมือง  
ผอ. ก่อสร้าง

พิมพ์

นายชาติชาย สิมพิณฑา  
รองเลขาฯ รักษา. เลขาฯ โยธา.

อนุมัติ

นายภูง ไพฑิธัง  
นายก ผนวชโยธา

รับแปลนไป


Scale

ไม่มีการกำหนด

แบบเลขที่


ผนวช. ๗๓. ๗๗๓ ๐๕/๒๕๖๗

หน้า ๗



รูปที่ 1

ประตูเหล็กบาน ขนาด 1.80 x 2.75 เมตร  
พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและค่าแรง



รูปที่ 2

หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 2.00 x 1.20 เมตร  
พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและค่าแรง

รูปขยาย ประตู - หน้าต่าง



แผนกวิศวกรรม วนน.โยธงทา

โครงการ

ปรับปรุงโรงจอดรถรับนักท่องเที่ยวผู้พิการ

สำรวจ/เขียนแบบ

นายอานันท์ ทนทอง  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ

นายเมธา วัฒนเมือง  
ผ.บ.กองช่าง

ผู้ควบคุม

นายชาติชาย สิมทิพย์ทา  
รองปลัด อบต.ปลัด อบต.

อนุมัติ

นายภูม พันธ์คง  
นายก อบต.โยธงทา

รับพิจารณาไป

Scale

ไม่แสดงมาตราส่วน

แบบร่างที่  
วันที่ ๑๓. ๑๓. ๒๕๖๗ ๐๕/๒๕๖๗

หน้า ๓



