



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตา

ที่..... ๑๑๑.๘๘๘๐๕/๑๒๒..... วันที่..... ๑๐..... เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง..... แจ้งให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ได้ตั้งงบประมาณ โครงการก่อสร้างเสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งลวดหนามเคลือบสังกะสี หมู่ที่ ๓ และกองช่าง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งลวดหนามเคลือบสังกะสี หมู่ที่ ๓ ราคากลาง ๖๒,๓๓๑.๗๘ บาท (หกหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) และนายกา ได้อนุมัติแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่าง ได้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีความผิดพลาดของงบประมาณที่ได้ดำเนินการจัดทำราคากลาง จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคากลางของโครงการก่อสร้างเสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งลวดหนามเคลือบสังกะสี หมู่ที่ ๓ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม ปร.๔,ปร.๕ ที่เสนอมาพร้อม

ขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..... 

(นายเมธา รอดขันเมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง


/ความเห็น...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

.....
.....
.....

- นิมิตต์ สิมทิพลา

(ลงชื่อ).....




(นายชาญชัย สิมทิพลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....



(นายมนู พันธุ์คง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.10 x 0.10 เมตร ยาว 2.50 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ท่อน
 พร้อมติดตั้งลวดหนามเคลือบสังกะสีเบอร์ 14 จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชั้น
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบึงสำราญ
 แบบเลขที่ อบต.ชด.ขมุต. 31/2567 ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงตากำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงตาก ตำบลเชิงตาก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 กำหนดราคากลางวันที่ เมื่อวันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร/งานโครงสร้างวิศวกรรม	45,340.25	1.3091	59,354.93	
3	งานป้ายถาวร	2,782.10	1.0700	2,976.85	
4	งานป้ายชั่วคราว	-	1.0000	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7 %	เงินประกันผลงานหัก.....0%			
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		62,331.78	บาท
	(ตัวอักษร)	หกหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์			

ปริมาณงาน 50.00 ท่อน

ราคาเฉลี่ยประมาณ 1,246.64 บาท / ตารางเมตร

- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเลขที่ 208/2567 ลงวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ได้ประชุมเพื่อกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเมธา รอดขันเมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกพจน์ เกรงขาม)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจิรวรรณ พิมพ์สุตร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงาน/งาน

งานโครงสร้างวิศวกรรม/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 0.10 x 0.10 เมตร ยาว

2.50 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า

50.00 ท่อน

พร้อมติดตั้งลวดหนามเคลือบสังกะสีเบอร์ 14 จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 บ้านบึงสำราญ

แบบเลขที่

อบต.ชด.ขมุด. 31/2567

ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงตากำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงตาก ตำบลเชิงตาก อำเภอสำราญ จังหวัดอุดรธานี

กำหนดราคากลางวันที่

เมื่อวันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

ราคาน้ำมันค่า 33.00-33.99 บาท/ลิตร

หน่วย (บาท)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 ก่อสร้างก่อสร้างเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	1.1.1 ดินชุดทั่วไป	1.80	ลบ.ม.	-	-	112.00	201.60	201.60	
	1.1.2 ทรายหยาบรองพื้นชั้นหุ้มเสา	0.23	ลบ.ม.	221.59	49.86	104.00	23.40	73.26	
	1.1.3 คอนกรีตหยาบรองพื้นชั้นหุ้มเสา	0.23	ลบ.ม.	1,907.78	429.25	426.00	95.85	525.10	
	1.1.4 คอนกรีตหยาบฐานรากเสา	1.60	ลบ.ม.	1,907.78	3,052.45	426.00	681.60	3,734.05	
	1.1.5 แบบหล่อคอนกรีต	19.20	ตร.ม.	550.28	10,565.38	139.00	2,668.80	13,234.18	
	1.1.6 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก	50.00	ท่อน	314.95	15,747.50	40.00	2,000.00	17,747.50	
	1.1.7 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุกระยะ 10.00 เมตร(ค้ำยัน)	14.00	ท่อน	314.95	4,409.30	40.00	560.00	4,969.30	
	1.1.8 ลวดหนามเคลือบสังกะสีเบอร์ 14 จำนวน 5 ชั้น	115.45	กก.	34.00	3,925.45	-	-	3,925.45	
	1.1.9 ลวดหนามเคลือบสังกะสีเบอร์ 14 โอบริดลาค้ำยัน	3.82	กก.	34.00	129.82	-	-	129.82	
	1.1.10 กีบลือลวดหนาม ขนาด 3 มม. x 10 x 10 ซม.	320.00	ตัว	2.50	800.00	-	-	800.00	
คณะกรรมการกำหนดราคา				รวมค่าวัสดุ	39,109.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	45,340.25		บาท

๑ประธาน

๒กรรมการ

๓กรรมการ

๔กรรมการ

๕เลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ที่ อต ๘๔๘๐๕/๑๙

วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอรับความเห็นชอบและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งสวดหนามเคลือบสังกะสี หมู่ที่ ๓

เรียน นายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา มีคำสั่งที่ ๒๐๘/๒๕๖๗ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อจ่ายโครงการก่อสร้างเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งสวดหนามเคลือบสังกะสี หมู่ที่ ๓ ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ ๖๒,๐๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมประชุมการพิจารณาขอความเห็นชอบกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดรายงานการประชุมแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร และแบบ บก.๐๑ ที่แนบมาด้วยนี้ โดยมีปริมาณงาน ดังนี้คือ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งสวดหนามเคลือบสังกะสี หมู่ที่ ๓ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๑๐ x ๐.๑๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ท่อน พร้อมติดตั้งสวดหนามเคลือบสังกะสีเบอร์ ๑๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ชั้น พร้อมป้ายโครงการรวมเป็นเงินราคากลาง ๖๒,๓๓๑.๗๘ บาท (หกหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

คณะกรรมการการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้ดำเนินการพิจารณาราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับการก่อสร้างในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี และเป็นราคาที่เป็นการยอมรับจากรายละเอียดปรากฏตามบัญชีแสดงรายการประมาณราคากลางที่เสนอมาพร้อมนี้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุและด้วยความเรียบร้อยถูกต้องจึงขอเสนอให้หน่วยงานคลังดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเมธา รอดขันเมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกพจน์ เกรงขาม)

นักป้องกันฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นางสาวจิรวรรณ ทิมพ์สุตร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่กองช่าง

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นายเมธา รอดขันเมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

นายชาญชัย สิมทิพลา

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย สิมทิพลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายมนู พันธดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งลวดหนามเคลือบสังกะสี หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ๖๒,๐๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างเสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งลวดหนามเคลือบสังกะสี หมู่ที่ ๓
๔. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๒,๓๓๑.๗๘ บาท (หกหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๕,ปร.๔)

๕.๒ แผนที่ตั้งโครงการ และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายเมธา รอดขันเมือง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายเอกพจน์ เกรงขาม	นักป้องกันฯ	กรรมการ
๓. นางสาวจิรวรรณ พิมพ์สูตร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้าง

และกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเมธา รอดขันเมือง	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒	นายเอกพจน์ เกรงขาม	นักป้องกันฯ		กรรมการ
๓	นางสาวจีรวรรณ พิมพ์สูตร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	จีรวรรณ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายเมธา รอดขันเมือง

ประธานคณะกรรมการ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เลขที่ ๒๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างเสารั่วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งลาดหนามเคลือบสังกะสี หมู่ที่ ๓ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้ คือ ข้าพเจ้านายเมธา รอดขันเมือง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เป็น ประธานคณะกรรมการ นายเอกพจน์ เกรงขาม นักป้องกันฯ เป็นกรรมการ นางสาวจีรวรรณ พิมพ์สูตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ เป็นกรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

นายเมธา รอดขันเมือง

ประธานกรรมการ ผมนขออธิบายข้อระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการกำหนดราคากลาง มีดังนี้คือ

- ๓.๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- ๓.๒. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓.๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓.๔. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงตาม ประกาศฯ ฉบับที่ ๕ บังคับใช้ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕
- ๓.๕. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
- ๓.๖. แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงตามประกาศฯ ฉบับที่ ๕ บังคับใช้ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๓.๗. บัญชีค่าแรงงานปรับปรุงใหม่ ตาม ว๑๓๕ ลงวันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
- ๓.๘. หนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒ /ว ๔๙๙ การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

นายเมธา รอดขันเมือง

ประธานกรรมการ มีคณะกรรมการทำไม่ได้มีข้อสงสัย หรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ มติคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งลวดหนามเคลือบสังกะสี หมู่ที่ ๓ กำหนดราคากลาง ๖๒,๓๓๑.๗๘ บาท (หกหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

คณะกรรมการเห็นชอบและเห็นควรเสนอและรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ลงชื่อ.....^๒ จี๊ววงน พิมพ์สุตร.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวจี๊ววรรณ พิมพ์สุตร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเมธา รอดขันเมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วาระการประชุม โครงการก่อสร้างเสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งลวดหนามเคลือบสังกะสี หมู่ที่ ๓



คณะกรรมการ: น้ำเพชรดา รสกล
๑ประธาน
๒กรรมการ
๓ จิ่งวงนกรรมการ
๔กรรมการ
๕เลขานุการ

วาระการประชุม โครงการก่อสร้างเสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งลวดหนามเคลือบสังกะสี หมู่ที่ ๓



คณะกรรมการดำเนินการ
๑ ประธาน
๒ กรรมการ
๓ กรรมการ
๔ กรรมการ
๕ เลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเตา

กระทรวงมหาดไทย


โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นลำน้ำคลองบ้านเชียงเตา จังหวัดพิจิตรบนพื้นที่ 3 ไร่ ๓ งาน ๑๐.๑๐ ตารางวา ๐.๑๐ x ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร

ตามรายละเอียดออกแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเตาจัดทำ

ตำบลเชียงเตา อำเภอสามโก้ จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ตั้งโครงการ

จุดทำการก่อสร้าง



สัญลักษณ์

- เขื่อนกั้นลำน้ำ (กรมชลประทาน)
- รั้วโครงการ/พื้นที่โครงการ
- ฝาย, อ่าง
- ~~~~~ หนองน้ำ, คู
- ทุ่งนา
- ๑ ๕ ๕ ๕ หนองน้ำ, คู, ฝาย, อ่าง, เขื่อน
- ๑ ๕ ๕ ๕ ไร่, สวน, ไร่

สารบัญญัติน และรายการประกอบแบบแปลนก่อสร้าง

สารบัญญัติน

ร/ก	รายการ	หน้าที่	หน้าเลข
1	บทนำ	1	
2	สารบัญญัติน และรายการประกอบแบบแปลนก่อสร้าง	2	
3	หนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	3	
4	แบบแปลนอาคาร	4	
5	แบบแปลนอาคาร	5	

รายการประกอบแบบแปลนก่อสร้าง

1. หนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
2. หนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
3. หนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
4. หนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
5. หนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
6. หนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
7. หนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
8. หนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
9. หนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
10. หนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
11. หนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
12. หนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
13. หนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
14. หนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
15. หนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
16. หนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
17. หนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
18. หนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร



โครงการ
หนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ร/ก. 010 x 010 เมตร หนา 2.50 เมตร

สารบัญญัติน

สารบัญญัติน

นายสมชาย ใจดี
ผู้อำนวยการ

นางสาวสมใจ ใจดี
ผู้อำนวยการ

นายสมชาย ใจดี
ผู้อำนวยการ

นางสาวสมใจ ใจดี
ผู้อำนวยการ

นายสมชาย ใจดี
ผู้อำนวยการ

นางสาวสมใจ ใจดี
ผู้อำนวยการ

นายสมชาย ใจดี
ผู้อำนวยการ

วันที่ 31/12/67 หน้า 2



โครงการ
จัดทำแผนที่ชุมชนบริเวณพื้นที่
ราชการและพื้นที่สาธารณะ
ขนาดพื้นที่ 0.50 x 0.10 ไร่ ประมาณ 200 ไร่

สำรวจ/เขียนแบบ

นายอดิษฐ์ หุญทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำรวจ/เขียนแบบ


นายเมธา อดิษฐ์ทอง
ผ.บ.กองช่าง

ให้ทุน

นายอดิษฐ์ อดิษฐ์ทอง
รองนายก อบต.ปิล็อก อ.มท.

อนุมัติ

นายบุญ ทัศนัง
นายก อบต.เขื่อนกา

วันที่ (เดือน/ปี)

Scale

ไม่มีมาตราส่วน

เลขที่ อบ.ม.ร.ศ.ต
31/2567 หน้าที่ 3



ถนนสาย 7

ถนนสาย 8

วัดป่าสงวนจิต

จุดตั้งหมุดวัดในเขตก่อสร้าง
N17°52'42.3"
E108°04'25.1"

จุดตั้งหมุดวัดในเขตก่อสร้าง
N17°52'38.3"
E108°04'24.3"



โครงการ
 ฟ้าประทานวิศวกรรมศึกษา
 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 วิชาช่าง 010 x 010 มท. ภาค 250 มท.

แบบร่างออกแบบทางค
 านามเหล็กข้อปังกะซี่
 เส้าควมกรรทเสริมเหล็ก

ผู้ตรวจ/เขียนแบบ

นายอานันท์ ทุมทอง
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางจตุรดา
 นายชธา รอดทับเนือง
 นบ. กอช่าง

ผู้ทรงชอบ

นายชาติชาย สิมศิริพิบูลย์
 รองปลัด รรท.ปลัด อบต.

อนุมัติ

นายบุญ ทัพดีคง
 นายชก อมตเมียงกา


วันที่อนุมัติ

Scale

ไม่แน่นอน

แบบเลขที่ อบต. ชค.สธ
 31/2567


หน้าที 4



เสาควมกรรทเสริมเหล็กขนาด 0.10 x 0.10 เมตร ยาว 2.50 เมตร


จุดขยาย 1

แบบร่างออกแบบทางคานามเหล็กข้อปังกะซี่ เส้าควมกรรทเสริมเหล็ก




แปลนฐานรากแบบไร้คาน

ขยาย 1



ปลัดควมกรรทเสริมเหล็ก ขนาด 3 มม. x10x10 มม.


ขยาย 1



แปลนฐานรากแบบไร้คานขนาด 0.10 x 0.10

ออกแบบคานามเหล็กข้อปังกะซี่เบอร์ 14 โอบรัดเส้าค้ำยัน

ขยาย 2





โครงการ
 ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชุมชน
 ราษฎรสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
 สหกรณ์ 0.10 x 0.10 เมตร ยาว 2.50 เมตร

แบบวิศวกรรมเสาเข็ม
 คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ต้น
 ทุกระยะไม่น้อยกว่า
 10.00 เมตร(สี่ชั้น)

สำรวจ/เขียนแบบ
 นายอินฉฉัย หนูทอง
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ
 นายเมธา อดิศานเมือง
 ผอ. กอช่าง

พิมพ์
 นายอินฉฉัย หนูทอง
 รองเลขา รักษา. เลขา. ยนต์.


อนุมัติ
 นายอนุช ชาญดี
 นายก อดิศานเมือง

Scale

ไม่แสดงค่าส่วน

แบบเลขที่ อบค. พค. เสธ
 31/2567

แผ่นที่ 5



แบบวิศวกรรมเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ต้นทุกระยะไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร(สี่ชั้น)

หมายเหตุ

1. งานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 0.10 x 0.10 เมตร ยาว 2.50 เมตร
2. งานเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ต้น ทุกระยะไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร(สี่ชั้น)
3. ใช้เส้นลวดทวนเบอร์ 14 จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชั้น
4. ใช้เสาเข็มแบบตีเกลียวเบอร์ 14 โดปรับลวดสี่ชั้น
5. ทิศของเสาเข็ม ขนาด 3 มม. x 10 x 10 มม.
6. วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในรายการก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรก่อน และให้วิศวกรตรวจสอบคุณภาพวัสดุของอุตสาหกรรม (อบต.) การจะพิจารณาอนุมัติให้ก่อสร้างได้ต้องมีการนำวัสดุไปใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้ในมาตรฐานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (อบต.) สำหรับวัสดุต่างๆ ขาดรายละเอียดปรากฏไว้สัปดาห์นี้ให้นำไปทำการสร้างให้เกิดความมั่นใจว่างานทางหลวงของจังหวัด (อบต.) หรือหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรม (อบต.) ผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเห็นชอบหรือความเห็นชอบที่บันทึกไว้