



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง
และการคำนวณราคาากลาง
ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา จะดำเนินการประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาจ้าง
โครงการขยายเขตการบริการประปา บ้านเหล่าม่วงบริเวณสายบ้านเหล่าม่วง-หนองแหวน หมู่ที่ ๕ ดังต่อไปนี้

๑.โครงการขยายเขตการบริการประปา บ้านเหล่าม่วงบริเวณสายบ้านเหล่าม่วง-หนองแหวน
หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ปรับปรุงขยายเขตการบริการประปา ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒.๐๐ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า
๕๘๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้าง และแบบ บก.๐๑ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตาม แนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงาน
ของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางในระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลางตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคาากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
ที่ ๒๘๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้กำหนดราคาากลางของที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย
กำหนดให้งานปรับปรุงข้างต้นมีราคาากลางเป็นเงิน ๔๙,๑๔๔.๘๒ บาท (สี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทแปดสิบ
สองสตางค์) รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายมนู พันธุ์คง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตการบริการประปาบ้านเหล่าม่วง บริเวณถนนสายบ้านเหล่าม่วง - หนองแหวน หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงขยายเขตการบริการประปา ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒.๐๐ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๘๕.๐๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙,๑๔๔.๘๒ บาท (สี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์ถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๒ แผนที่ตั้งโครงการ และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๔ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายชาญชัย สิมทิพลา	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา	ประธานกรรมการ
๒. นางบุญคุณ พันธุ์พิมพ์	ครู ค.ศ. ๒	กรรมการ
๓. นางสาวจิรวรรณ พิมพ์สูตร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ/เลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ที่ อค ๘๔๘๐๕/๒๕๖

วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอรับความเห็นชอบและกำหนดราคากลางโครงการขยายเขตการบริการประปา บ้านเหล่าม่วง บริเวณสายบ้านเหล่าม่วง - หนองแหวน หมู่ที่ ๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา มีคำสั่งที่ ๒๘๐ / ๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขยายเขตการบริการประปา บ้านเหล่าม่วง บริเวณสายบ้านเหล่าม่วง - หนองแหวน หมู่ที่ ๕ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมประชุมการพิจารณา ขอความเห็นชอบกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดรายงานการประชุม แบบสรุปราคากลาง และแบบ บก.๐๑ ที่แนบมาด้วยนี้ โดยมีปริมาณงาน ปรับปรุงขยายเขตการบริการประปาท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒.๐๐ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๘๕.๐๐ เมตร ดังนี้คือ โครงการขยายเขตการบริการประปา บ้านเหล่าม่วง บริเวณสายบ้านเหล่าม่วง - หนองแหวน หมู่ที่ ๕ รวมเป็นเงินราคากลาง ๔๔,๑๔๔.๘๒ บาท (สี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทแปดสิบบสองสตางค์ถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

คณะกรรมการ การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้ดำเนินการพิจารณาราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับการก่อสร้างในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี และเป็นราคาที่เป็นธรรมกับผู้รับจ้าง รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแสดงรายการประมาณราคากลางที่เสนอมาพร้อมนี้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุและด้วยความเรียบร้อยถูกต้องจึงขอเสนอให้หน่วยงานคลังดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชาญชัย สิมทิพลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางบุญคุณ พันธุ์พิมพ์)

ครู ค.ศ.๒

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ


(นางสาวจิรวรรณ พิมพ์สูตร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(นางสาวจิรวรรณ พิมพ์สูตร)

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่กองช่าง

-เพื่อโปรดพิจารณา มีผล



(ลงชื่อ).....

(นายเมธา รอดขันเมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

(ลงชื่อ).....

(นายชายชัย สิมทิพลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

(ลงชื่อ).....

(นายชุมพล คำตลบ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ความเห็น / คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายมนู พันธัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

วาระการประชุม โครงการขยายเขตการบริการประปา บ้านเหล่าม่วง บริเวณสายบ้านเหล่าม่วง - หนองแวน หมู่ที่ ๕



คณะกรรมการ กำหนดราคาติดตั้ง

๑ ประธาน

๒ กรรมการ

๓ กรรมการ

๔ กรรมการ

๕ เลขานุการ

วาระการประชุม โครงการขยายเขตการบริการประปา บ้านเหล้าม่วง บริเวณสายบ้านเหล้าม่วง - หนองแหวน หมู่ที่ ๕



คณะกรรมการ กำหนดราคาากลาง

๑ ประธาน

๒ กรรมการ

๓ กรรมการ

๔ กรรมการ

๕ เลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร/งานปรับปรุงระแนงน้ำประปา
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา(บาดาล)ภายในหมู่บ้าน ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 585.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าม่วง
 แบบเลขที่ อบต.ชด.ขบญ. 11/2567 ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาที่กำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 กำหนดราคากลางวันที่ เมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2567 ราคาน้ำมันโซล่า 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ประเภทงาน : หมวดที่ 1 งานอาคาร

$$K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10 St/So$$

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานวางท่อ	37,536.71	1.3091	49,139.30	
2	งานป้ายถาวร	-	1.0700	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			49,139.30	บาท
	(ตัวอักษร)	สี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์			

ปริมาณงาน 585.00 เมตร
 ราคาเฉลี่ยประมาณ 84.00 บาท / เมตร ระยะเวลาดำเนินการ 30- วัน
 - ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเลขที่ 280/2567 ลงวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ได้ประชุมเพื่อกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2567

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายชาญชัย สิมทิพา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางบุญคุณ พันธุ์พิมพ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ครู คศ.2

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวจิรวรรณ พิมพ์สูตร)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร/งานปรับปรุงระบบน้ำประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา(อาคาร)ภายในหมู่บ้าน ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 585.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าม่วง

แบบเลขที่ อบค.ชด.ขบญ. 11/2567 ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเสียดคาอำเภอสว่างแดนดิน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสียดคา ตำบลเสียดคา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาวันที่ เมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2567 ราคานำมันโพลี 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	บริษัท/พจน./ร้าน		ราคาพาณิชย์จังหวัด	วันที่สืบราคา	หมายเหตุ
				โพลี/พจน./ร้าน	โพลี/พจน./ร้าน			
1	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ปลายบาน Dia 2 นิ้ว	บ./เมตร	44.25	44.25	45.75	-	25/7/2567	
2	- ข้อต่อท่อ PVC ตรง Dia 2 นิ้ว	บ./อัน	-	-	-	-	25/7/2567	
3	- บอลวาล์ว PVC ขนาด Dai 2 นิ้ว	บ./อัน	75.00	78.00	75.00	-	25/7/2567	
4	- ข้อต่อ PVC 90 ขนาด Dai 2 นิ้ว	บ./อัน	36.45	39.50	38.00	-	25/7/2567	
5	- สามทาง 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	บ./อัน	64.00	76.00	64.00	-	25/7/2567	
6	- ฝาปิด PVC ขนาด 2 นิ้ว	บ./อัน	31.00	36.00	31.00	-	25/7/2567	
7	- กาวประสานท่อ 250 กรัม	บ./กระป๋อง	-	137.00	137.00	-	25/7/2567	

ลงชื่อ.....



(นายเมธา รอดชื่นเมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร/งานปรับปรุงระบบน้ำประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา(ขนาดกลาง)ใหม่บ้าน ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 585.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าวัง

แบบเลขที่ อบ.ค.ชค.ขบญ. 1/1/2567 ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตุงอำเภอสังขละบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงตุง ตำบลเชียงตุง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดอุตรดิตถ์

ประมาณราคาวันที่ เมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2567 ราคาบ้านไม้เสา 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	บริษัท/ห้าง/ร้าน		ราคาพาณิชย์จังหวัด	วันที่สืบราคา	หมายเหตุ
				วัสดุ (อุตรดิตถ์)	โบบอลเฮาส์(อุตรดิตถ์)			
1	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ปลายบาน Dia 2 นิ้ว	บ./เมตร	44.25	44.25	45.75	-	25/7/2567	
2	- ข้อต่อท่อ PVC ตรง Dia 2 นิ้ว	บ./อัน	-	-	-	-	25/7/2567	
3	- บอลวาล์ว PVC ขนาด Dai 2 นิ้ว	บ./อัน	75.00	78.00	75.00	-	25/7/2567	
4	- ข้อต่อ PVC 90 ขนาด Dai 2 นิ้ว	บ./อัน	36.45	39.50	38.00	36.45	25/7/2567	
5	- สามทาง 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	บ./อัน	64.00	76.00	64.00	-	25/7/2567	
6	- ฝาปิด PVC ขนาด 2 นิ้ว	บ./อัน	31.00	36.00	31.00	-	25/7/2567	
7	- การประสานท่อ 250 กรัม	บ./กระป๋อง	-	137.00	137.00	-	25/7/2567	

ลงชื่อ




(นายเมธา รอดขันเมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา


กระทรวงมหาดไทย

โครงการขยายเขตการบริการประปา ป่ามเหล่าม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลบางท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว
ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดากำหนด
ตำบลเชียงดา อำเภอศรีสงคราม จังหวัดอุดรธานี



ที่ตั้งโครงการ

จุดทำการติดตั้ง
17°51'39.7"N
103°00'55.6"E



สัญลักษณ์

- ทางหลวงแผ่นดิน (ถนนสองเลน)
- ทางรถไฟ
- ~~~~~ แหล่งน้ำ, คลอง
- ~~~~~ แหล่งน้ำ, ฝาย
- ~~~~~ แหล่งน้ำ
- ⊙ ♂ ♂ แหล่งน้ำ, บ่อหิน
- ⊙ ♂ แหล่งน้ำ, บ่อน้ำ

สารบัญแบบ บัญชีปริมาณงาน และรายการประกอบแบบการก่อสร้าง


สารบัญแบบ

รายนาม	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานที่ผู้ยื่นแบบ	1	
2	สารบัญแบบ บัญชีปริมาณงาน รายการประกอบแบบการก่อสร้าง	2	
3	ผังบริเวณตำแหน่งที่ก่อสร้างอาคารยกพื้น สูงที่ 5	3	
4	แบบขอรายละเอียด PVC	4	

รายการประกอบแบบการก่อสร้าง

1. ผู้ยื่นแบบจะดำเนินการขอแบบยื่นแบบอาคารยกพื้น 10 หลังในที่ดินเลขที่ 48 ซอยรามอินทรา แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดและรายการประกอบแบบการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้:
 2. ขีดกลาง 1. ขีดกลางอาคาร ยกพื้น สูง 5 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร
 3. ขีดกลางอาคาร ยกพื้น สูง 5 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร
 4. การก่อสร้างอาคาร ยกพื้น สูง 5 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร
 5. รายการประกอบแบบการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้:
 1. งานขุดดิน 5 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร
 2. งานถมดิน 5 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร
 3. งานก่อสร้างฐานรากอาคาร ยกพื้น สูง 5 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร
 4. งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร ยกพื้น สูง 5 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร
 5. งานก่อสร้างอาคาร ยกพื้น สูง 5 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร

รายนาม	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
1	ขุดดิน	588.00	
2	ถมดิน	2.00	
3	คอนกรีต	6.00	
4	เหล็ก	12.00	
5	ปูนซีเมนต์	1.00	
6	ไม้กระดาน	8.00	

	
<p>โครงการ ขอยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้าง บ้านเลขที่ 5 ซอยรามอินทรา แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร</p>	
<p>ผู้ยื่นแบบ นายอานันท์ คุ้มทอง ผู้ช่วยนายวิชาญ วิชาญ</p>	
<p>ผู้ออกแบบ/ตรวจสอบ นายอานันท์ คุ้มทอง ผู้ช่วยนายวิชาญ วิชาญ</p>	
<p>นายอานันท์ คุ้มทอง ผู้ช่วยนายวิชาญ วิชาญ</p>	
<p>นายวิชาญ วิชาญ ผู้ช่วยนายอานันท์ คุ้มทอง</p>	
<p>นายวิชาญ วิชาญ ผู้ช่วยนายอานันท์ คุ้มทอง</p>	
<p>นายวิชาญ วิชาญ ผู้ช่วยนายอานันท์ คุ้มทอง</p>	
<p>นายวิชาญ วิชาญ ผู้ช่วยนายอานันท์ คุ้มทอง</p>	
<p>นายวิชาญ วิชาญ ผู้ช่วยนายอานันท์ คุ้มทอง</p>	
<p>นายวิชาญ วิชาญ ผู้ช่วยนายอานันท์ คุ้มทอง</p>	
<p>นายวิชาญ วิชาญ ผู้ช่วยนายอานันท์ คุ้มทอง</p>	
<p>นายวิชาญ วิชาญ ผู้ช่วยนายอานันท์ คุ้มทอง</p>	



โครงการ

ขยายเขตการบริการประปา บ้านแหลมม่วง หมู่ที่ 5 ชุดวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว

สำรวจ/เขียนแบบ

นายอดิษฐ์ ทุมทอง
ผู้อำนวยการช่างโยธา

ออกแบบ/ตรวจสอบ

นางเนงดา รอดพันธ์มี
ผู้อำนวยการโยธา

เห็นชอบ

นายชาญชัย สิมทับทิม
นายก อบจ.ราชบุรี
รองนายก อบจ.ราชบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

อนุมัติ

นางณัชชา อ่อนแก้ว
รองนายก อบจ.ราชบุรี
นายก อบจ.ราชบุรี

รับ/เคื่องมือ

ตรวจสอบ

ไม่มีมาตรฐาน

แบบเลขที่
จธ.ร.ค.จ.บญ 11/2567


ผังดำเนินการโครงการขยายเขตการบริการประปา บ้านแหลมม่วง หมู่ที่ 5 ชุดวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว

รายการประกอบแบบ

--- ก่อ PVC 2" ชั้น 8.5 ฝังท่อขนาด ยาวรวม ไม่น้อยกว่า 385.00 เมตร
D-D (ขนาดท่อ PVC ขนาด 2" ชั้น 1.5 (คิดค่าตามขนาดตาม
ความเหมาะสม)

หมายเหตุ

1. กำหนดให้ช่างทำท่อและติดตั้งท่อที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นและใช้งานได้ตลอดเวลาขณะ
ดำเนินการให้ดูสัญญาณเสียงหรือสัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งไว้ที่ท่อ
2. กรณีวางท่อที่ติดตั้งบนถนนหรือทางเท้าให้ใช้วัสดุที่ป้องกันการบดขยี้หรือการขูดขีด
3. ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบขนาดท่อและขนาดท่อที่ติดตั้งก่อนดำเนินการ
4. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบว่าท่อ PVC ที่รับจ้างมานั้นเป็นท่อที่ผ่านการทดสอบโดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้าง



รายการประกอบแบบ

--- ก่อ PVC 2" ชั้น 8.5 ฝังท่อขนาด ยาวรวม ไม่น้อยกว่า 385.00 เมตร
--- ก่อ PVC 2" ชั้น 1.5 (คิดค่าตามขนาดตาม
ความเหมาะสม)

1:500

1:100



โครงการ

ขยายเขตการบริการระบบน้ำประปา หมู่ที่ 5 ตำบลวังหมี ตำบล 8.5 ขนาด 2 นิ้ว

แบบขยายท่อท่อ P

สำรวจ/เขียนแบบ

นายอานันท์ หนูทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ออกแบบ/ตรวจสอบ

นายเมธา รอดทั้นมี
ผู้อำนวยการกอง

พิเศษ

นายชาญชัย สิงห์พิพ
ประจักษ์จรรยาพร
ช่างสายงานโยธา


อนุมัติ

นายอดิษฐ์ อดิษฐ์
รองนายก อบจ.ราชบุรี
นายกองค์การบริหารท้องถิ่น


รับ/เตือนใจ

งคราส่วน
ไม่รับทราบ



แบบงครา
ฉบับ.ค.ต.ร.บ. 1/12567




รูปแบบติดตั้งบ่อวางตัว




รูปดำเนินการติดตั้งบ่อวางตัว



แบบขยายท่อต่อข้องอ 90




แบบขยายท่อต่อตรงลด




แบบขยายท่อต่อสามทาง




แบบขยายท่อต่อปลายบาน



แบบขยายฝาปิดท่อ



แบบขยายท่อต่อตามทางลด



แบบขยาย 6



เลือกสาขา



งานระบบประปา และระบบกรองน้ำ > ท่อน้ำประปา / อุปกรณ์ข้อต่อ > ท่อน้ำ / ข้อต่อ PVC สีฟ้า

-22%



มอก.17-2561

SCG

ท่อ PVC ปลายบาน ชั้น 8.5 SCG ขนาด 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร สีฟ้า

ท่อ PVC คุณภาพจากแบรนด์ SCG ชนิดปลายบาน สำหรับงานระบบน้ำประปาทั่วไป ผลิตจาก Rigid PVC เป็นพลาสติก PVC แข็งที่มีคุณภาพ หนาไม่แตกหักง่าย ทนต่ออากาศ อากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ ทนต่อแรงดันน้ำได้เป็นอย่างดี

รหัสสินค้า : 60378255

ขนาด (นิ้ว/มม.)

- 1 1/2"
- 1/2"
- 1"
- 2"**
- 3/4"
- 4"

ตำแหน่งสินค้า : สาขา

แถวที่ 109A เซลล์ที่ 012

แชร์ :

฿ 177 /EACH

ราคาเดิม 227.00

- B** ไม่รับประกันสีของสินค้า
- หรือ 10 ชิ้นขึ้นไป ลดเพิ่ม: 4 บ.ชิ้น

The 1 คุณจะได้รับ ≈ 3 คะแนน

X เว็บไซต์มีการใช้คุกกี้ที่ไม่ระบอรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานบริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการ คุกกี้อย่างง่าย

ยอมรับ



- 1 +

177 /EACH

฿ 177 /EACH

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัดหนองคาย ปี 2567

ก่อสร้าง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
หน้า 1

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,766.36	1,766.36	1,766.36	1,766.36	1,766.36	-	-	-	-	-	-	-	1,766.36
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,822.43	1,822.43	1,822.43	1,822.43	1,822.43	-	-	-	-	-	-	-	1,822.43
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,850.47	1,850.47	1,850.47	1,850.47	1,850.47	-	-	-	-	-	-	-	1,850.47
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,878.50	1,878.50	1,878.50	1,878.50	1,878.50	-	-	-	-	-	-	-	1,878.50
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	-	-	-	-	-	-	-	1,897.20
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,971.96	1,971.96	1,971.96	1,971.96	1,971.96	-	-	-	-	-	-	-	1,971.96
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,046.73	2,046.73	2,046.73	2,046.73	2,046.73	-	-	-	-	-	-	-	2,046.73
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,826.64	1,826.64	1,826.64	1,826.64	1,826.64	-	-	-	-	-	-	-	1,826.64
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,886.92	1,886.92	1,886.92	1,886.92	1,886.92	-	-	-	-	-	-	-	1,886.92
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,946.73	1,946.73	1,946.73	1,946.73	1,946.73	-	-	-	-	-	-	-	1,946.73
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,007.01	2,007.01	2,007.01	2,007.01	2,007.01	-	-	-	-	-	-	-	2,007.01
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,113.09	2,113.09	2,113.09	2,113.09	2,113.09	-	-	-	-	-	-	-	2,113.09
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,246.26	2,246.26	2,246.26	2,246.26	2,246.26	-	-	-	-	-	-	-	2,246.26
15	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,299.07	2,299.07	2,299.07	2,299.07	2,299.07	-	-	-	-	-	-	-	2,299.07
16	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,401.87	2,401.87	2,401.87	2,401.87	2,401.87	-	-	-	-	-	-	-	2,401.87

คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง
 ๑
 ๒
 ๓
 ๔
 กรรมการ 1/9